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III 発生材運搬処分費

II　仮設工事計

Ⅴ法定福利費

Ⅳ 現場管理費

工事費合計

Ⅰ 直接工事費計

（撤去・新設） 1 式

    電気工事 （撤去・新設） 1 式

記　　事

Ⅰ 建築工事

名　　称 形 状 寸 法 数量 単位 単　価 金　　額

    移設工事 （解体・復旧含む） 1 式

   フロア改修工事



研究棟 OAフロア改修工事 細目別内訳

1．建築工事

   フロア改修工事

名称 仕様・形状 数量 单位 単価 金額 摘要

1） １階東側（総合技術相談室）

（直接仮設）

墨出し 176.0 ㎡

養生費 176.0 ㎡

整理・清掃 176.0 ㎡

（撤去）

床タイルカーペット　撤去 t=6.5 176.0 ㎡

ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 152.0 ㎡

支持脚撤去部ケレン掛け 152.0 ㎡

ソフト幅木　撤去 H=75 8.3 ｍ

（新設）

床タイルカーペット　新設 t=6.5 176.0 ㎡

ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 152.0 ㎡

ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 8.3 ｍ

1） 合計 

2）１階西側（機械・材料技術部研究室）

（直接仮設）

墨出し 229 ㎡

養生費 229 ㎡

整理・清掃 229 ㎡

（撤去）

床タイルカーペット　撤去 t=6.5 229 ㎡

ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 206 ㎡

支持脚撤去部ケレン掛け 206 ㎡

ソフト幅木　撤去 H=75 5.2 ｍ

（新設）

床タイルカーペット　新設 t=6.5 229 ㎡

ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 206 ㎡

ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 5.2 ｍ

2） 合計 

3）２階東側（電子技術部研究室）

（直接仮設）

墨出し 177.0 ㎡

養生費 177.0 ㎡

整理・清掃 177.0 ㎡

（撤去）

床タイルカーペット　撤去 t=6.5 177.0 ㎡

ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 155.0 ㎡

支持脚撤去部ケレン掛け 155.0 ㎡

ソフト幅木　撤去 H=75 9.9 ｍ

（新設）

床タイルカーペット　新設 t=6.5 177.0 ㎡

ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 155.0 ㎡

ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 9.9 ｍ

3） 合計 



4）３階東側（会議室４）

（直接仮設）

墨出し 177.0 ㎡
養生費 177.0 ㎡
整理・清掃 177.0 ㎡
（撤去）
床タイルカーペット　撤去 t=6.5 177.0 ㎡
ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 155.0 ㎡
支持脚撤去部ケレン掛け 155.0 ㎡
ソフト幅木　撤去 H=75 9.9 ｍ
（新設）
床タイルカーペット　新設 t=6.5 177.0 ㎡
ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 155.0 ㎡
ソフト幅木　新設 RナシH＝80 9.9 ｍ

4） 合計 

5）３階西側（化学技術部研究室）
（直接仮設）
墨出し 230 ㎡
養生費 230 ㎡
整理・清掃 230 ㎡
（撤去）
床タイルカーペット　撤去 t=6.5 230 ㎡
ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 208 ㎡
支持脚撤去部ケレン掛け 208 ㎡
ソフト幅木　撤去 H=75 9.3 ｍ
（新設）
床タイルカーペット　新設 t=6.5 230 ㎡
ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 208 ㎡
ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 9.3 ｍ

5） 合計 

6）４階東側（情報・生産技術部研究室)
（直接仮設）
墨出し 177.0 ㎡
養生費 177.0 ㎡
整理・清掃 177.0 ㎡
（撤去）
床タイルカーペット　撤去 t=6.5 177.0 ㎡
ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 155.0 ㎡
支持脚撤去部ケレン掛け 155.0 ㎡
ソフト幅木　撤去 H=75 9.8 ｍ
（新設）
床タイルカーペット　新設 t=6.5 177.0 ㎡
ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 155.0 ㎡
ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 9.8 ｍ

6） 合計 



7）４階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）
（直接仮設）
墨出し 51.8 ㎡
養生費 51.8 ㎡
整理・清掃 51.8 ㎡
（撤去）
床タイルカーペット　撤去 t=6.5 51.8 ㎡
ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 44.3 ㎡
支持脚撤去部ケレン掛け 44.3 ㎡
ソフト幅木　撤去 H=75 9.0 ｍ
（新設）
床タイルカーペット　新設 t=6.5 51.8 ㎡
ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 44.3 ㎡
ソフト幅木　新設 H=75 Rあり 9 ｍ

7） 合計 

8）5階西側（テナント　神奈川産業振興センター）
（直接仮設）
墨出し 11.1 ㎡
養生費 11.1 ㎡
整理・清掃 11.1 ㎡
（撤去）
床タイルカーペット　撤去 t=6.5 11.1 ㎡
ＯＡ床　撤去 H=100 スチール製　 11.1 ㎡
支持脚撤去部ケレン掛け 11.1 ㎡
（新設）
床タイルカーペット　新設 t=6.5 11.1 ㎡
ＯＡ床　新設 H=100 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 11.1 ㎡

8） 合計 

建築工事費合計



    移設工事
１階東側（総合技術相談室）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
１階西側（機械・材料技術部研究室）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
２階東側（電子技術部研究室）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
３階東側（会議室４）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
３階西側（化学技術部研究室）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
４階東側（情報・生産技術部研究室）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式
４階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）
移設・解体工事 1  式
戻し工事 1  式

合計  移設工事費合計



    電気工事
１階東側（総合技術相談室）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
１階西側（機械・材料技術部研究室）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
２階東側（電子技術部研究室）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
３階東側（会議室４）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
３階西側（化学技術部研究室）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
４階東側（情報・生産技術部研究室）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
４階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計
５階西側（テナント　神奈川産業振興センター） 
（撤去・再取付）
電工費 (フロアコンセント撤去・再取付含) 1  式
（諸経費）
運搬費 1 組
諸経費 1 組
法定福利費 1 組
  小計

電気工事費合計

直接工事費合計



  共通費 （共通仮設費）
床養生 ブルーシート 427 ㎡
エレベータ床壁養生 ベニヤ養生 1 ヶ所
資材置き場養生 シート養生 22.5 ㎡
安全対策費 交通整理員（Ｂ） 6 人
合計  共通仮設費合計

   発生材運搬処分費
１階東側（総合技術相談室）
廃材　積込費 人力 6.5 ㎥
廃材　運搬費   6.5 ㎥
廃材　処分費費  6.5 ㎥

小計
１階西側（機械・材料技術部研究室）
廃材　積込費 人力 8.7 ㎥
廃材　運搬費   8.7 ㎥
廃材　処分費費  8.7 ㎥

小計
２階東側（電子技術部研究室）
廃材　積込費 人力 6.6 ㎥
廃材　運搬費   6.6 ㎥
廃材　処分費費  6.6 ㎥

小計
３階東側（会議室４）
廃材　積込費 人力 6.6 ㎥
廃材　運搬費   6.6 ㎥
廃材　処分費費  6.6 ㎥

小計
３階西側（化学技術部研究室）
廃材　積込費 人力 8.8 ㎥
廃材　運搬費   8.8 ㎥
廃材　処分費費  8.8 ㎥

小計
４階東側（情報・生産技術部研究室）
廃材　積込費 人力 6.6 ㎥
廃材　運搬費   6.6 ㎥
廃材　処分費費  6.6 ㎥

小計
４階西側（商品開発ラボ・ワーキングルーム）
廃材　積込費 人力 1.9 ㎥
廃材　運搬費   1.9 ㎥
廃材　処分費費  1.9 ㎥

小計
５階西側（テナント　神奈川産業振興センター） 
廃材　積込費 人力 0.5 ㎥
廃材　運搬費   0.5 ㎥
廃材　処分費費  0.5 ㎥

小計

発生材処分費（積込・運搬費込み）
発生材処分費（処分費）
合計  発生材処分費合計

  諸経費
現場管理費
法定福利費
諸経費合計

総合計
消費税

（税込合計）


